ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasledujucich Zdkona &islo 513/1991 Zb. v zneni neskorich predpisov
a Zékona ¢islo 254/1998 Z. z. v platnom zneni

Cislo zmluvy: 2023/12/02 .
DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’
Nazov : Obec Jablonec
Sidlo : Jablonec 206, 900 86 Jablonec
zastupeny : Slavomir Pocisk, starosta
ICO : 00304794
DIC : 2020662127
Tel. : 033/6488113
E-mail : jablonec@jablonec.sk
Prdvna forma : obec
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel’
Nazov : CS, s.r.o.
Sidlo : Strojarenskda 5487, 917 02 Trnava
zastiipeny : Ing. Igor Bad'ura, konatel s.r.o.
ICO : 44101937
DIC 1 2022578954
IC DPH : SK2022578954
Bankové spojenie 1 : VUB, a.s. , Dolné Basty 245/2, 917 01 Trnava
IBAN : SK1502000000002440132356
Bankové spojenie 2 : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN 1 SK3911110000001212273013
Tel 1 033/29 33290
E-mail : cstt@cstt.sk
Oznacenie registra : Zapisany v obchodnom registri Okresného siudu Trnava, oddiel Sro, vloZzka
¢. 21753/T

Zhotovitel je platca DPH
(d’alej len ,,zhotovitel™)
Objednavatel’ poveruje zastupcu na rokovanie:

vo veciach zmluvnych;:
stvisiacich s realizdciou stavby a vo veciach technickych:

Slavomir Pocisk
Slavomir Pocisk

Zhotovitel' poveruje zastupcu na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Ing. [gor Bad’ura

stvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych:
vykonom hlavného stavbyvediiceho na stavbe:
Technicky dozor objednédvatela:

Rastislav Kraj¢ovic
Rastislav Krajcovi¢




1. PREAMBULA
1.1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstardvania v zmysle zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v znen{ neskorsich predpisov.

1.2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zdhlavi tejto zmluvy st pravdivé a aktudlne a zavdzuju sa
vzajomne bez meskania oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktord by mohla mat” vplyv na
plnenie zmluvaych zavizkov. Zmluvné strany st si vedomé, Ze pri neoznameni takejto skuto¢nosti budil
znasat’ nasledky, ktoré mdzu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut’.

1.3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne kony v plnej miere a prejavuju vol'u uzavriet
zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

1.4. Zhotovitel' prehlasuje, 7e vzal na vedomie ciele a potreby objedndvatela, bol obozndmeny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, 7e predmet podla ¢lanku 2. tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivost'ou podl'a dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:

2.1.1. dokumentdcia sutaZe konanej objednavatelom podlPa zdk. & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstar4vani, v zneni neskor$ich predpisov,

2.1.2. projektova dokumentacia pre projekt ,Pristavba triedy a hygieny k Skole Obec Jablonec*
spracovana s vykresovou ¢astou a vykazom vymer — rozpotom dokumentdcie pre vyber
zhotovitela stavby,

2.1.3. ponuka zhotovitela zo dia 7.12.2023 stdastou, ktorej je oceneny vykaz vymer, spracovany
zhotovitelom na zéklade sutaznych podkladov, a to aj v elektronickej podobe (priloha ¢. 1).

2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutoénenie prac pri vystavbe diela ,,Pristavba triedy a hygieny k Skole
Obec Jablonec*.

2.3. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’ vo vysokom
§tandarde stavebno-montaznych préac, pri dodrZani projektovanych parametrov, platnych STN a
zéviznych noriem EU, technologickych postupov, vieobecne zavédznych technickych poziadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpednostnych predpisov a podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni.

2.4. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat vsetky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom projektovou
dokumentaciou a touto zmluvou.

2.5. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v €ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne spdsobily vykonavat
dielo podla tejto zmluvy.

2.6. Zhotovitel' zhotovi a dokonéi dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a v€as, v termine
dohodnutom s objednavatel'om, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve objedndvatel'a na
prevzatie diela a objedndvatel sa zavizuje za riadne dokonéené a prevzaté dielo zaplatit' dohodnutl
cenu podl'a pravidiel uvedenych v ¢lanku 4. tejto zmluvy.

3. CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

3.1. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' a dokongit’ dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v terminoch podla
¢asového harmonogramu prac uvedeného v prilohe €. 2., ktora tvorf neoddelitelna su€ast’ tejto zmluvy,
pri¢om zacatie realizicie diela nastiva protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska
a dokongenie diela protokolarnym odovzdanim a prevzatim. Dielo musi byt dokon&ené najneskor do 6
mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy o dielo.

3.2. Hlavnym staveniskom a miestom uskutocfiovania prac je Obec Jablonec.

3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné predizit len vtedy,
ak zhotovitel’ je v omeskani v désledku porusenia spolup&sobenia objedndvatela podla tejto zmluvy,
a to o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v dosledku okolnosti suvisiacich s vy§Sou mocou.

3.4, Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienena
vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu
oéislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami a stanu sa tak su¢astou zmluvy.

3.5. Podrobny harmonogram postupu prac na stavbe spracovany zhotovitelom a vzajomne odsihlaseny
obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu & 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny dodrziavat
terminy podla harmonogramu préc tak, aby jednotlivé prace boli dokonéené riadne a v€as. V zmysle
tohto harmonogramu buda prebiehat” vietky skusky, revizie, skugobné prevadzky v zmysle STN,
poziadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné dkony pre funkénost’ stavby, potrebné k prevzatiu diela.
Harmonogram realizdcie prac a jeho aktualizicie musia byt’ odstihlasené Objedndvatel'om a predloZené
Zhotovitelom minimalne 10 kalenddrnych dni pred terminom realizacie danej ¢innosti popisanej
v harmonograme préc.




3.6. Zhotovitel’ je povinny zaistif nepretrzity chod prac na stavbe v sulade s postupom préac pri dodrZani

3.7.

vietkych prislusnych predpisov tykajucich sa jednak bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako
aj Zakonnika prace a inych v3eobecne platych predpisov. Ak zhotovitel' tito povinnost' nesplni,
povazuje sa to za porusenie zmluvy podstatnym spdsobom. Na stavenisku musi byt pocas prac
vykonavanych zhotovitelom k dispozicii zodpovedny pracovnik zhotovitela. Kazdé preruSenie pric
vtrvani dlhsom ako 5 pracovnych dni je zhotovitel povinny necodkladne pisomne oznamit
objednavatelovi spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢indch anavrhovanych
opatreniach k odstraneniu tychto pri¢in. Pokial’ objednavatel’ neoznami pisomne svoje stanovisko do 5
pracovnych dni od pisomného dorudenia pri¢in prerugenia, povazuji obe zmluvné strany preruSenie
préc za objektivne. Po pominuti prekaZok prerusenia prac je zhotovitel’ povinny pokraCovat’ v zacatom
diele bez akejkolvek daldej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo strany objednavatela. Neobjektivne
preruienie prac zo strany zhotovitela bude rie§ené objednavatelom, priom zhotovitel berie na
vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie prac z jeho strany mdze objednavatel’ uCtovat’ zmluvni
pokutu za kazdy den prerusenia prac v sulade s bodom 10.2 tejto zmluvy.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vyluujiicimi zodpovednost’
(dalej len vy3gia moc). Pre ulely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povazuji mimoriadne okolnosti
braniace dogasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na voli zmluvnych strdn a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi
stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého dasilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat’.
O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zmluvna strana druht zmluvnt stranu povinna pisomne
informovat. V tomto zmysle sa za dostatoéne oddvodnené pripady povaZzuju napriklad nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac atiez prikazy, zakazy
a obmedzenia vydané 3tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli vykonané
konanim resp. nekonanim zhotovitel'a. Za vy$8iu moc sa viak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaji
z osobnych, najméi hospodarskych pomerov zmluvnych stran a d’alej prekazky plnenia, ktoré boli
zmluvné strany povinné prekonat’ alebo odstranit” podl'a tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vieobecne zdviznych pravnych predpisov, zmena meny §tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
moéZe dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl’a ¢lanku 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je spracovana
na ziklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentacii a stat’azZnych podkladoch objednavatel’a, premietnutych v ponuke zhotovitel’a zo
dria 7.12.2023 vratane naceneného vykazu vymer, so zaokrihl’'ovanim na dve desatinné miesta,
ktory tvori prilohu ¢&islo 1 tejto zmluvy a bol sicast’ou predlozenej ponuky vo verejnom
obstaravani. Ceny a sadzby zahfiiaji vSetky priame a nepriame naklady a naklady na rizika
vyplyvajice zo Zmluvy v takej vySke ako si potrebné pre vykonanie a dokonéenie Diela a
odstranenie vad v silade so Zmluvou. Je to celkova cena za zhotovenie diela podl’a tejto zmluvy
vo vyske:

Nézov polozk Cena v EUR DPH (20%) v Cenas DPH v

polozky bez DPH EUR EUR
Pristavba triedy a hygieny k $kole 421 111,70, 84222.34,- 505 334,04,-
Obec Jablonec

DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podla platmych predpisov v deti vyhotovenia dafiového dokladu — faktury.
K zvy3eniu takto dohodnutej ceny mdZze d6jst’ len na zaklade zmeny zdkona upravujiceho vysku DPH.
V3etky zmeny predmetu diela, (kvalitativne vo vy$3ich, prip. niz§ich cenovych relaciach ako je uvedené
v ponuke zhotovitela), zameny pouZitych materialov na zabudovanie, pri plneni tejto zmluvy o dielo,
sa mozu uskutocnit’ len po predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela alebo na zaklade
pisomnej poziadavky objednavatela. Tieto zmeny a zdmeny materidlov a naviac prace a menej prace
nesmui mat’ negativny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byt vopred pisomne
odsthlasené obidvoma zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny pred realizdciou tychto prac
predlozit’ objednavatelovi technicko-cenové riedenie navrhovanych zmien. Ocenenie zmien zhotovitel




vykona v intenciach ocenenych vykazu vymer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulacie vlastnych
nakladov a zisku, alebo pouZitim cenovych predpisov Ministerstva financif SR. K takémuto technicko-
cenovému rieseniu je objednavatel povinny sa vyjadrit' najneskér do 4 pracovnych dni od ich
predloZenia. Ak zhotovitel nedodrzi toto ustanovenie a dojde k svojvolnej zamene materidlov alebo
k vykonaniu naviac prac zo strany zhotovitel'a, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne
zhotovitePovi narok na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat’ za nasledok neuhradenie vykonanych pric
objednavatelom.

4.6. V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté vietky naklady potrebné k tipInej realizacii diela podla
tejto zmluvy, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, idrZbu a vypratanie zariadenia staveniska,
dopravné naklady, nédklady na zabezpe&enie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia, v3etky ostatné
naklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknl pri vzniku
$kody apri odvracani hroziacich $kéd, néklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknd
v priebehu realizécie stavby, nédklady na energie, vratane vietkych médii potrebnych ku komplexnym
skuskam a naklady, ktoré vznikni mimo beZny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci, néklady odplaty za
prava akéhokol'vek duSevného vlastnictva a odplaty licencii suvisiaceho s realizaciou diela. Dalej su
vcene diela zahrnuté naklady na vyhotovenie potrebnej dokumenticie zhotovitela (realizacnej,
geodetickej, vyrobnej dokumentacie a dokumentacie nevyhnutnych detailov, archeologickej,
geologickej, dokumentécie skutoéného vyhotovenia a ostatnej dokumentacie) pokial’ buda potrebné. vV
dokumentacii zhotovitel'a budu zohFadnené vietky povinnosti, ktoré vyplyna zo stavebnych povoleni /
ohlaseni a inych stanovisk a rozhodnuti. V cene diela si zahrnuté aj naklady na geologickg,
archeologické, geodetické, projektové, inZinierske a ostatné prace pokial’ budu potrebné. Objednéavatel
a zhotovitel’ sa dohodli, Ze cenu diela nie je moZné navysit’ ani v tom pripade, ak zhotovitel' vykonal
chybu pri ocenovani stavby (napr. chybu v s¢itani, nezaradenie poloZky projektu do ceny, neuplné
ocenenie pozadovanych stavebnych prac, nedostatoéné ocenenie nakladov), v pripade nepochopenia
sitaznych podmienok a sutaznych podkladov, ako iv pripade nedostatkov riadenia a koordinacie
¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako i v pripade vlastnych chyb.

47. Cenu za zhotovenie objedndvatel uhradi na zaklade vystavenych faktir a zdverec¢nej faktury
zhotovitelom v deii prevzatia diela. Faktiru zhotovitel' vystavi vzdy na zdklade obojstranne
potvrdeného supisu skuto¢ne vykonanych prac a doddvok — zistovacicho protokolu v zmysle vykazu
vymer tvoriaceho prilohu ¢islo 1 tejto zmluvy. Objednavatel'om poverend zodpovedna osoba vykona
kontrolu a odsuhlasenie zistovacich protokolov predloZzenych zhotovitelom do 20 pracovnych dni
a potvrdené zistovacie protokoly, podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran, buda
slazit’ ako podklad pre vystavenie faktiry. V pripade zistenia rozporu medzi supisom vykonanych prac
a dodavok a skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami je zhotovitel’ povinny prepracovat’ stpis prac
a dodavok a dat’ ho do suladu so skutodnostou a takto upraveny zistovaci protokol bude podkladom pre
vystavenie faktary.

4.8. Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat’ overitelnym a preukazatelnym sposobom. Faktira musi byt

zoslaveqé prehl'adne.  Sucastou faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany obidvomi

zm]“‘{“)’ml stranami vo forme polozkovitého rozpoctu — zistovacieho protokolu s dodrzanim poradia

_33::;2:’_" podra stavebnych objektov a prevadzkovych siborov podla ponuky zhotovitel'a, pripadne

49. F aktzg -;tgl;é st p{ltrebl:lé pre pr{euka:_:an'{e druhu a rozsahu pric.

) vl.p]amomuzgeﬂibﬁ‘:hﬂvflt. !ﬂu}lmalne‘ udaje }lvedcné v§ Tl od§. 2 za’:kona‘(;‘. 222/2004 .72' o DPH
WSIE sy nf"k ‘fk_o aj 1{dajc p‘Odlia ?!aln;{ch daftovych predpisov v Case jej vystavovania. V tomto

'Jednotlii'?nky 'Ob-‘idhoy,at‘nal‘ezﬁosll faktary ako daitového dokladu, popis vykonanych prac

vy éis‘l:n? Il(ury musia d'alej obsahovat’ oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,

a ktory aktiry, defi odoslania a deft splatnosti faktary, oznaenie peitazného tstavu a ¢islo

;ys:;}:“fl platit’ fakturovana suma, oznagenie predmetu zmluvy, odtlatok peciatky a podpis

I vykona

Faktira F;]Le;iuggev%dom ﬁnan'én)'iﬁ:h p'rostriedkov veen( a for.mélnu .kon.trolu fak'tury:
Vtejto gmiove ob(') (sia}}ovat’, nal,egltostl vyZadovar}é prgvnymllpredplsm.l a nalezitosti
8 Dlynutic l’ehoge ”?Vﬁte] vrati fe,iktllru zhotov1te1’.ov1 na jej doplnenie. Vtalfomtg
Wfoui. Dre L'lée)I S[t) atnosti a nova lehota splatnosti zaéng plynat doruégnim rladnej'
&ty Objednévateia ejto, va]uvy sa za defi Ghrady povazuje det odoslania prislu3nej
0zi Obicdnavater - Na Gcet .zh_ot,ov1tel’a.
ickej podobe‘ow Styri origindly faktary s povinnymi prilohami a zéroven predlozi
t zaklade doho

!l Iasenymi pril dy oboch zmluvnych stran stanovena do 60 dni od datumu dorudenia

ohamj objedndvateloyi.




5.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela prerokovat’ a odsuhlasit’ harmonogram postupu pric.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit adast’ svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatel’a a bez me3kania robit’ opatrenia na odstranenie vytknutych vad
a odchylok od projektu.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v salade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢lanku 3.

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na iom zacat’ price v stlade
s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne sodovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vietky vtom ¢ase dostupné dokumenty adoklady (ako napr. povolenie k
stavbe, vyjadrenia orgdnov 3tatnej spravy a 3tatneho odborného dozoru, samospravy a pod.).
Zhotovitel' zabezpeti zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro a inych médii
na stavenisko, pri¢om néaklady budi znasané zhotovitelom a st sii¢ast'ou ceny diela, ak to charakter
diela vyzaduje.

Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel’ na vlastné
ndklady. Néklady s tym spojené sit sii¢astou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tym nie je
dotknute.

Zhotovitel' zodpoved4 za bezpeénost’ prace a technickych zariadeni pri prdcach, za bezpeCnost' a
ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodrZiavanie vieobecne
zaviznych pravnych predpisov tykajtcich sa ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel' zodpovedd za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené zneCistenie verejnej
komunikacie.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ objednévatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maja byt zakryt€, alebo
sa stanul nepristupnymi minimélne 48 hodin vopred nahlasenim poverenému zastupcovi objednavatela
a zapisom v stavebnom denniku a doloZit’ k zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak
sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat’ v pracach. Ak
objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat' odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto odkrytie
vykonat’. Ak sa zisti, Ze tieto prace neboli riadne vykonané dodatoéné odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude predkladat’ objednéavatel'ovi atesty a certifikaty akosti materidlov
a vyrobkov podla zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody, v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze objednavatelovi predlozi ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska
predpokladany zoznam vietkych svojich subdodavatel'ov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia je
povinny tito zmenu nahlasit’ 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na price na stavbe. Zhotovitel
zabezpeli, Ze vietky prisludné normy, technické a technologické postupy, technické Specifikicie ako
i harmonogram postupu prac budi k dispozicii na stavbe.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objedndvatel’a k tcasti na vSetkych
skuskach vratane skisobnej prevadzky. Ak sa objednavatel’ nedostavi, je zhotovitel’ opravneny vykonat’
pripravu a realizdciu skasok vratane skuSobnej prevadzky bez jeho ugasti. Zhotovitel’ realizuje skuiSky
vratane skiSobnej prevadzky na vlastné naklady i v pripade ich opakovania, ak predo3lé boli neuspesné
z dovodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je opravneny vyuzit' pri realizacii diela subdodévatelov uvedenych v prilohe ¢. 5 tejto
Zmluvy (zoznam vyplni zhotovitel’ najneskér pri podpise zmluvy o dielo) v rozsahu tdajov minimalne:
Nézov subdodavatela, Adresa sidla/ miesta podnikania/ Meno a priezvisko osoby opravnenej konat’ za
subdodavatela, Adresa pobytu osoby opravnenej konat' za subdodavatel'a, Datum narodenia osoby
opravnenej konat za subdodavatela

Zhotovitel' je povinny ozndmit’ akikolvek zmenu udajov o subdodavatelovi Objednavatelovi do 5
pracovnych dnf od vzniku takejto skuto¢nosti. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je povinny Zhotovitel’ najneskdr v defi, ktory predchadza driu,
v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat' subdodéavatelovi, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok, )
b) navrhovany subdodéavatel’ spliial podmienky acasti tykajuce sa osobného postavenia

a neexistovali u neho dévody na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie
dodavat tovar, uskutoéfiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.




5.15.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicich sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma
Objednavatel’ pravo odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo.

OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Zhotovitel’ a objednavatel’ budu vopred dohodnutym spdsobom konzultovat’ postup zhotovenia diela
a v pripade potreby sa bude objednavatel” spolupodielat’ na rie$eni pripadnych kolizii.
Zhotovitel' a objednavatel sa dohodli, 7e¢ minimalne v 30 dilovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu pri realizacii stavby podl'a zmluvy o dielo a jej priloh, za GCasti Statutarov
objednavatela a zhotovitel'a, vysledky ktorého budu pre zhotovitela zdvdzné a budu sa v pripade
nesplnenia povazovat za podstatné porufenie zmluvy o dielo s pravom objedndvatela odstupit® od
zmluvy s prislu§nymi désledkami. Organizovanie pracovnych stretnuti zabezpeéi objednavatel’.
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat v§eobecne zdvidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zdpismi a dohodami
opravnenych 0s6b zmluvnych strdn a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych orgénov
Statnej spravy.
Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach so
stavbyveducimi zhotovitela, ktoré bude podl'a potreby organizovat a viest’ objedndvatel minimalne 1
x tyzdenne.
Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma vietky potrebné oprdvnenia na vykonanie diela podla tejto zmluvy.
Vsetky tieto doklady su prilohou tejto zmluvy.
Podstatnym poru$enim tejto zmluvy je predovietkym:
6.6.1. nedodrzanie terminov dokonéenia jednotlivych prac v zmysle Harmonogramu postupu prac —
priloha €. 2 o viac ako 15 dni,
6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zédkladné kvalitativne parametre podla prislusnych STN.
V pripade podstatného poruSenia zmluvy ma objedndvatel pravo odstipit od zmluvy. V pripade
odstipenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje stanovisko zhotovitel'ovi bez zbyto€ného
odkladu. Uginky odstiipenia od zmluvy nastdvaji v okamihu dorugenia pisomného prejavu druhej
strane. V pripade, ak objedndvatel’ odstupi od zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi cenu podl'a rozpoctu za
prace vykonané do okamihu doru¢enia odstiipenia od zmluvy zhotovitel'ovi.

Ak ddjde k zaniku zavizku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, objednavatel’ nie je povinny
uhradit’ mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.
V pripade hroziaceho alebo zacatého konkurzného konania proti zhotovitelovi, alebo v pripade
podaného navrhu na redtrukturalizaciu, je zhotovitel' povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zaroveti je povinny pisomne upovedomit
objednavatel'a o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch alebo o inych délezitych organizacnych
zmenach ako napr. zlicenie, splynutie, dobrovolny zéanik, inak zodpoveda objednavatelovi za
vzniknuta §kodu. Zhotovitel’ zaroveii ¢estne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze nie je
v likvidécii, nie je na neho vyhldseny konkurz, nema vedomost’ ani o tom, Zze by na neho bol na
prisluSnom sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu.
V3etky ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa povinnost{ zhotovitel’a sa povazuji za podstatné.
Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany objednavatel'a nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za
vady diela.
Zhotovitel' je povinny poskytnut’ st¢innost’ pri vykondvan{ finanénej kontroly, vnitorného auditu
a vladneho auditu organov verejnej spravy v zmysle ¢l. | ods. 2 zakona &. 502/2001 Z.z., v zneni
neskorSich predpisov. Dodavatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania savisiaceho
s dodavkami kedykol'vek pocas platnosti a (i€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su
najmé poskytovatel' a nim poverené osoby, Najvy3si kontrolny Grad SR, prislusnd sprava financ¢nej
kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi
poveren€ osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, osoby
prizvané orgdnmi, ktoré st uvedené ako opravnené osoby v stlade s prislusnymi pravaymi predpismi
SR a ES, a poskytnat’ im vietku potrebnu su¢innost’.
Zhotovitel' je povinny predloZit’ elektronick verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel) ako
aj povinnost predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného
rozpo€tu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpo&et musi byt vypracovany na
najniz§iu moznu uroven poloZiek, t.j. na Uroveri zodpovedajicu polozkam vykaz-vymer.
Stavebny dennik:
6.14.1.  Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik; do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmliuvy.




6.14.2.
6.14.3,
6.14.4.
6.14.5.

6.14.6.

6.14.7.
6.14.8.

6.14.9.

6.14.10.
6.14.11.
6.14.12.

6.14.13.
6.14.14.

6.14.15.

6.14.16.

6.14.17.

6.14.18.

6.14.19.

6.14.20.

6.14.21.

6.14.22,

Stavebny dennik vedie stavbyvedici odo diia prevzatia staveniska.

Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik je sidastou dokumentacie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.

Stavebny dennik sa vedie za celé dielo tak, Ze prace pre kazdy stavebny objekt budu oznacené

¢islom objektu, ak nebude dohodnuté inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutognosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:

6.14.6.1. denny zdznam — datum, adaje o pocasi (teplota, relativna vihkost', rychlost’ vetra,
zrazky), udaje o pracovnej dobe, Gdaje o pracovnikoch aich poctoch, udaje
o mechanizmoch, ¢asovy postup préac, vykaz vymer stavebnych prac a dodavok
podl'a stavebnych objektov,

6.14.6.2. adaje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani
alebo od inych povoleni, vydanych pre vystavbu,

6.14.6.3. zhodnotenie ¢iastkového plnenia zhotovitela pre ucely ¢iastkove) fakturacie,

6.14.6.4. pripadné prerudenie stavebnych prac z dovodu, Ze zhotovitel neméoze pokracovat’
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel
zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

6.14.6.5. zapisy opravnenej osoby objednavatela,

6.14.6.6. zaznamy technického dozoru,

6.14.6.7. zdznamy koordinitora bezpenosti, dodavatel ma v pripade povinnosti
zabezpedenia koordinatora bezpetnosti na stavbe povinnost’ zabezpedit
koordinatora bezpec€nosti na vlastné naklady,

6.14.6.8. zdznamy o vykonanych skaskach

Stavebny dennik sa skladd z avodnych listov a z dennych zdznamov.

Uvodné listy stavebného dennika budi obsahovat:

6.14.8.1. zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, ndzov a sidlo objednavatela,
zhotovitel'a, spracovatel’a projektu,,

6.14.8.2. zoznam dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov.

Denné zdznamy sa budi pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami s pevnym originalnym listom

a s dvomi oddeliteI'nymi kopiami.

Ak bude potrebné pouzit’ pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové subory viac knth

stavebného dennika, oéisluju sa tieto knihy poradovym ¢&islom.

Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyvedici ako doklad, ktory

je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela.

Prvi oddelitel'na képiu stavebného dennika obdrzi a archivuje technicky dozor.

Druht oddelitelnit kopiu stavebného dennika archivuje stavbyvedueci.

Ak je potrebné odovzdat’ kopiu prisiuiného listu stavebného dennika aj autorskému dozoru,

odbornému autorskému dohladu alebo zhotovitePovi realizaénych projektov, zabezpeci

stavbyveduci reprodukéné kopie tychto listov stavebného dennika, ktoré im odovzda

najneskdr na druhy defi po vykonani zapisu, ktory savisi s vypracovanou projektovou

dokumentaciou.

Denné zdznamy ¢&itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici v ten defi, ked’ sa prace vykonali

alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pripadné opravy v zapise potvrdzuji

a podpisuju stavbyveduci a technicky dozor.

Stavbyvedtici predlozi stavebnému dozoru denny zadznam najneskdr v nasledujuci pracovny

deti.

Technicky dozor objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a zdpisom

pripajat’ svoje stanovisko (stuhlas, ndmietky a pod.).

Ak technicky dozor nestthlasi s dennym zdznamom, zapiSe to najneskdr do troch pracovnych

dni do stavebného dennika s uvedenim ddvodov, inak sa mé za to, Ze s obsahom zaznamu

sthlasil.

Ak stavbyvedici nesthlasi so zdpisom, ktory do stavebného dennika vykonal technicky

dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohlad alebo spracovatel realizaénych projektov,

vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zapisom stihlasi.

Pravo usmertiovat’ vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika ma

iba technicky dozor objednavatela a povereni pracovnici objednévatel’a.

Ak technicky dozor objedndvatel’a zisti, Ze zhotovitel' nedodrZzuje technologické postupy,

technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spésobom poruuje bezpe¢nost’ a ochranu

zdravia pri praci a poziarnu bezpeénost, mé technicky dozor pravo zapisom do stavebného

dennika okamzite zastavit’ vykonavanie prislu§nych stavebnych prac.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.




6.15.

6.16.

6.17.

6.14.23. Stavebny dennik pre ¢asti stavby, ktoré zhotovujui pre zhotovitel'a stavby jeho subdodavatelia
vedie opravneny zastupca prislu§ného subdodévatela.
6.1424. Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel objednédvatelovi pri
odovzdani a prevzati diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ zloZi vykonovua zidbezpeku. Zhotovitel” je povinny do
piatich pracovoych dni od nadobudnutia ifinnosti zmluvy, uhradit’ na dcet objednivatel’a
vykonovi zdbezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel” nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatel’ovi vo¢i nemu vznikne pohladdvka (d’alej len "Vykonova ziabezpeka') v sume
15.000,00 EUR. Objednavatel” je opravneny pouZit’ Vykonovi zabezpeku alebo jej Cast v
pripade, ak zhotovitel” porusi niektori svoju povinnosti uhradit’ pefiazné zaviizky vratane
zmluvnych pokat vyplyvajicich z tejto zmluvy, resp. na odstranenie vzniknutych vad diela. v
pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude zhotovitel’ bez
zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ Vykonovi zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vysky 15.000,00
EUR, a to najneskér do piatich pracovnych dni od dorufenia vyzvy objednavatel’a na jej
doplnenie. V pripade, ak zhotovitel’ nedoplni na ti¢et objednavatel’a Vykonovu zabezpeku v lehote
alebo ju nedoplni v stanovenej vyske, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnia pokutu v
sume 100,00 EUR za kazdy deii omeSkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vySky 20
% z Vykonovej zabezpeky. V pripade, ak zhotovitel” neuhradi na ucet objedndvatel’a Vykonovii
zabezpeku alebo ju nedoplni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit’. Odstipenie je
ucinné diiom jeho dorudenia zhotovitel'ovi. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na narok
objednavatel’a na zmluvnii pokutu. Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ na acet zhotovitela
Vykonovi zabezpeku najneskdr do 30 kalendarnych dni od podpisu preberacieho protokolu
podPa bodu €linku 7. tejto zmluvy po ukonéeni celého diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel’ovi neprinaleZia iroky z Vykonovej zabezpeky.
Zhotovitel je opravneny svoju povinnost’ uhradit’ na bankovy tcet objednavatel'a vykonovu zdbezpeku
podla bodu 6.15 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim bankovej zaruky. Téato bankovéd zaruka musi byt
poskytnuta v rovnakej vyske, na rovnaké obdobie a za rovnakych podmienok ako vykonové zabezpeka,
inak nebude objednavatelom akceptovanid. Bankova zdruka teda bude zabezpeCovat naroky
objedndvatela voci zhotovitelovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavdzky ztejto Zmluvy riadne
avlas, ato najméd na pripadnd nahradu zmluvnych pokut, vzniknutej $kody, urokov z omeskania
a inych sankcii. Zaru¢na listina banky, na zaklade ktorej vznika bankova zdruka podla tohto bodu
Zmluvy, nemdze udelovat banke pravo uplatnitt namietky, ktoré by bol opravneny voci
objednavatelovi uplatnit’ zhotoviterl’.
Ak do6jde k plneniu zo strany banky vo&i objednévatelovi na zaklade bankovej zaruky v zmysle bod
6.16 Zmluvy, zhotovitel' je povinny postupovat’ bud’ podla bodu 6.15 Zmluvy tak, ako keby doslo
k pouZzitiu vykonovej zabezpeky, alebo predlozit’ do 14 dni, od kedy ho o plneni z bankovej zaruky
objedndvatel’ pisomne informoval, novd bankovi zaruku. Téato nova bankova zaruka musi byt
poskytnuta v rovnakej vySke, na rovnaké obdobie a za rovnakych podmienok ako vykonova zdbezpeka,
inak nebude objednavatel'om akceptovand. Nova bankova zaruka méZe byt poskytnutd v niZsej vyske
ako vykonovd zabezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajiicou a stale platnou bankovou zarukou
(bankovymi z4rukami), ktora eite nebola plnend zo strany banky v jej celom rozsahu, sa rovnd vyske
vykonovej zabezpeky podla bodu 6.15 Zmluvy. Ak zhotovitel neposkytne objednavatelovi nova
bankovu ziruku v zmysle tohto bodu Zmluvy, objedndvatel’ ma préavo odstipit’ od Zmluvy, pri¢om
zhotovitel’ berie na vedomie a sthlasi, Ze zostdvajuci objem platnej bankovej zaruky si je v takomto
pripade objednévatel’ opravneny narokovat’.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1

1.2

7.3.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Gspedné vykonanie a zdokladovanie potrebnych skigok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou, revizii a pod.
Doklady o tychto skiskach podmiefiuji prevzatie diela.

Zhotovitel’ je povinny pfsomne oznamit” objednavatelovi 30 pracovnych dni vopred, kedy bude dielo
tak, ako je uvedené v ¢lanku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpedit’
na preberacom konan{ G¢ast’ tych svojich subdodavatel'ov jednotlivych objektov, €asti, celkov, strojov
a zariadeni, ktorych ucast je nevyhnutnd pre riadne prevzatie diela. Prizvani dodévatelia
a poddodavatelia si1 povinn{ na preberacom konani sa zug¢astnit’.

Objednavatel’ bude preberat’ dielo podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov tak, ako si
uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou alebo vieobecne
zdaviznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti




7.4.

7.5.

7.6.

projektu. Dielo ako celok sa povaZuje za splnené az odovzdanim poslednej jeho &asti uvedenej v bode

3.1 tejto zmluvy a odstranenim poslednej vady a nedorobku.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluyy,

objednavate!’ dielo neprevezme. Ak vznikni okolnosti, pre ktoré objednévate!’ dielo prevezme s vadami

a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe&nej prevadzke

(uzivaniu), dielo sa bude povaZovat za splnené az po odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady

a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi nasledovné doklady:

7.5.1. 2x kompletné paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych préc,

7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebnych k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivych stavebnych
objektoch a prevadzkovych suboroch, pripravené v zmysle platnych STN, zakonov a vyhlagok,
poziadaviek technickej inspekcie a in3pektoratu prace, ktoré bude obsahovat’ najmé (v pripade
relevantnosti): _
7.5.2.1.  certifikaty, zdpisnice, protokoly a osved&enia o akosti materidlov a vykonanych

skiskach podl'a kontrolného a skasobného planu a poziadaviek objednavatela,
7.52.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov stvisiacich s realizaciou stavby
7.5.2.3. stavebny dennik/ stavebné denniky subdodavatelov

Zhotovitel' uvolni stavenisko do 20 kalendarnych dni po spisani zapisnice o prevzati dicla a na zaklade

vyzvy objedndvatela, ak nebude dohodnuté nie¢o iné.

8. VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA

3.1
8.2.

83.

8.4.

Vlastnikom zhotovovanej veci je objednévatel.

Zhotovitel' zna3a akékolvek nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho zhotovitel
riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednavatel’ od zhotovitel'a neprevezme. Prevzatim zhotovenej
veci objednédvatelom prechadza na neho nebezpeéenstvo Skody na zhotovenom diele.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechddza nebezpecenstvo Skody na
zhotovitel'a az do doby prevzatia diela.

Za poruSenie prav tretej osoby k veciam obstaravanym zhotovitePom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

9.1.

9.2.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zaruénej doby bude mat zmluvne
dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily k Géelu uréenému v zmluve. Zarucna doba na dielo je 60
mesiacov. Na zabudované vyrobky dodévané zhotovitePom na predmetnii stavbu, ktorych vyrobcovia
ponikaji kratSie zaruéné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne viak 24
mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratsia predlozi zhotovitel
objednavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom stipise. Zaruéna doba zacina plynut
diiom tspesného prevzatia diela objednavatePom, ako celku.
Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy ma v &ase jeho prevzatia
objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e pocas zdruénej doby mé
objednavatel' pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne e-mailom na
e-mailova adresu zhotovitela uvedenej v zéhlavi tejto zmluvy, priSom sta&i dorucenie e-mailom, a to
bezodkladne — najneskorsie v lehote S dni od zistenia vady — dovodu reklamécie, pricom v reklamécii
vadu popiSe. Zhotovitel’ je povinny na opravu reklamovanej vady nastupit, najneskor do 72 hodin od
uplatnenia reklamacie objednévatelom. Objednavatel’ nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotoviteFovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotovitel’ na odstrdnenie vady diela nenastipi
v dohodnutej lehote, resp. bezddvodne prerusi odstrafiovanie vady, je objednavatel opravneny
zabezpetit’ odstrénenie tejto vady sdm, alebo tretou osobou za ceny obvyklé v Ease odstrafiovania vady,
ato na ndklady zhotovitela. Takto vzniknuté ndklady za odstranenie vady, je zhotovitel povinny
uhradit’ objedndvatel'ovi do 10 dnf odo diia dorudenia faktiry. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu Skody alebo na dohodnutty zmluvnii pokutu voéi zhotovitelovi.
Nahradu objednéavatefovi vzniknutych nakladov na odstranenie vady méze objednavatel vykonat
predovsetkym:
9.3.1.  zapotitanim proti akejkolvek ¢asti celkovej ceny diela, pokial este nebola uhradena
objednavatelom v plnom rozsahu,
9.3.2.  zapotitanim proti zadrZnému, pokial toto eite nebolo uhradené objednavatelom,
9.3.3. vystavenim faktury za vynalozené naklady zhotovitel'ovi, priom faktura je splatna do 10 dni
odo dna jej doruéenia.




9.4.

9.5.

Zaru¢na doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizend o &as, v ktorom zariadenie nebolo
schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu strany dohodniit’ na osobitnych podmienkach
plynutia zarucnej lehoty.

Zhotovitel' predlozi objedndvatelovi najneskorsie v deit odovzdania a prevzatia dicla samostatny
pisomny zoznam subdodavatelov zdravotnickej techniky a ostatnych technolégii pouZitych pri
zhotovovani diela uktorych je objednavatel po operativnej dohode so zhotovitePom opravneny
uplatiiovat’ pripadné reklamdcie a zaruéné opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11. UKO

I1.1.

11.2.

11.3.

. Ak sa zhotovitel’ dostane do omegkania s dokon&enim alebo splnenim celého diela alebo jeho ¢&asti,
ktord je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode 3.1 tejto
zmluvy, zavézuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy deti omeskania a
do dia riadneho dokongenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

Ak objednavatel nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktiiry od zhotovitel’a, zhotoviter je opravneny
poZadovat’ zaplatenie 0,02 % troku z ometkania za kazdy denl omeSkania, a to podla lehoty splatnosti
prislunej faktury.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela a bude
splnend pripisanim petiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na udet objednavatela. Zmluvni
pokutu mé objednavatel' pravo zapogitat’ proti akejkolvek ¢asti ceny diela, resp. nasledujticej platbe
alebo zadrznému.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpedeného
zmluvnou pokutou.

Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcif nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
spdsobenej omeskanim dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu skody spdsobene;j na
majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisoraného sithlasu objednavatela nebude postupovat
ani inak obchodovat’ s narokmi vyplyvajicimi z tejto zmluvy podla Obéianskeho zékonnika a inych
platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do vysky hodnoty takto
prevedeného prava alebo zavizku.

Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnu pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok objedndvatela

na nahradu skody.

Ak sa pri difoch neuvadza, ¢i sa jedna o deft pracovny alebo kalendarny, zmluyné strany sa dohodli, Ze
ide o deii kalendarny.

NCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukondenie zmluvy o dielo sa povaZuje splnenie vietkych

zavizkov zmluvnych stran a sucasne uplynutie doby, na ktord bola zmluva o dielo uzatvoren4.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukongeniu tejto zmluvy mdze dojst’ v mimoriadnych pripadoch aj po

vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit s okamZitou platnostou, ak:

11.3.1. Zhotovitel vstipi do likviddcie, na jeho majetok bude vyhldseny konkurz, restrukturalizcia,
bude zah4jené exekucné konanie,

I'1.3.2. Vykonané prace budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo
budi opakovane nérokované fakturovanim,

I1.3.3. Zhotovitel' pouzije iné¢ materialy, ktorych pouZitie nebolo odsihlasené stavebnym dozorom,
objednavatel'om, alebo zhotovitel vykondva diclo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak
zmeny v realizacii diela neboli odstuhlasené stavebnym dozorom, objednavatelom, ak pocas
realizacie diela dojde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho casti, materiglov alebo
technologického zariadenia a zhotovite! ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpedi, aby
dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, zhotovitel' nepoisti dielo podra
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.3.4. Zhotovitel bez stihlasu objednavatel'a postiipi prava a zavizky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

11.3.5. Zhotovitel’ je v omeskani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez odévodnenia

11.3.6. Bola vykonana akakol'vek zmena predmetu zmluvy bez sithlasu objednavatela.

I1.3.7. Nastalo preukézané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizécie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve stvisiacich s &innost'ou zhotovitela,

I'1.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. neposkytnuté informaécie
v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.




11.4. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy s okamzitou platnostou ak:

11.4.1. Objednavatel' vstupi do likvidécie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizicia, bude vyhlasené exekuéné konanie,

11.4.2. Objednavatel' neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani
v dostatoéne primeranej lehote atoto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitelovi
moznost’ vykonania diela.

11.4.3. Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 30 dni,

11.4.4. Pri preukdzanom poruseni pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizécie aktivit dohodnutych
v tejto zmluve stivisiacich s innost'ou objednévatela,

11.4.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajlice informacie, resp. neposkytnuté informacie
v stilade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatel’.

11.5. Odstiipenie od tejto zmluvy musi byt odstupujticou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane 0znamené

pisomne a doporuéenou postou.

11.6. Odstapenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov ZmluvnYch stran na zaplatenie zmluvnych pokut.

12. RIESENIE SPOROV
12.1. Zmluvné strany sa zavizuji riefit’ pripadné spory vyplyvajiice z tejto zmluvy o dielo prednostne formou

12.2.

12.3.

dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zdstupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnena poZiadat o rozhodnutie
sud.

Ak vznikne spor rdznosti nizorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne
zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri sktskach,
pripadne met6d, méZe si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskisanie tatnym alebo
Statom uzndvanym skiobnym miestom pre skudky materidlov. Vysledky tychto skugok su zavizné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

12.4. Spory zmluvnych strdn neopraviiujii zhotovitel'a zastavit' pInenie predmetu zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.

Prava a zavizky z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych zastupcov zmluvnych stran.

13.2. Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Tato zmluva za

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

predpokladu jej zverejnenia podl'a platnej legislativy nadobuda uginnost po ziskani prispevku na
realizaciu predmetu tejto Zmluvy o dielo z Planu obnovy, Vyzva na predlozenie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti na dobudovanie chybajucich kapacit ZS, oblast:
Kvalitné vzdeldvanie, komponent: Vzdeldvanie pre 21. storoéie, Nazov reformy: Dobudovanie Skolskej
infradtruktiry Zvysenie kapacit zékladnych k61 , kod vyzvy: 07102-20-V02.

Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s celym jej
obsahom.

Menit" alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budua
datovang, ¢islované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobadaju
platnost’ a u¢innost’ diiom ich podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat’ vyluéne pisomne (aj faxom
a e-mailom), pri¢om kontaktné adresy opravnenych osob st uvedené v prilohe &islo 4 zmluvy.

Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskeho spoloenstva, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavézujii bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany p6vodny ucel zmluvy
a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

Zmluvné vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v znenf neskorsich predpisov a sivisiacich pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany potvrdzuja, Ze konali na zéklade slobodnej vole, zmluva nebola uzavreta v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, pod nitlakom a Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli,
suhlasia s nim, a na znak sahlasu ju podpisujti.

Tato zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 4 originalnych exemplaroch, pri¢om kazda zo
zmluvnych strdn obdrzi dva rovnopisy.




14. PRILOHY

14.1. Neoddelitelnou si&astou tejto zmluvy su prilohy:

14.1.1. Priloha &. 1

14.1.2. Priloha¢. 2
14.1.3. Priloha ¢&. 3
14.1.4. Priloha¢. 4
14.1.5. Prilohag. 5

V Jablonci, dﬁa“ilg\gil}‘

objedndvatel’:

 Fah

Slavomir Pocisk, starosta

Ponuka zhotovitela (oceneny vykaz vymer) zo dita 7.12.2023,
vratane CD nosica

Harmonogram postupu prac

Vypis z obchodného registra zhotovitel'a

Kontaktné adresy

Zoznam subdodavatelov (ak relevantné)

N a0
V Traave, dia. 12,1240+

zhotovitel”

CS, s.ro.

Strojaranska 5467, Ny
160:44101937 A PH:SK2Y22576854
& o 24401373244 @

Ing. Igor Bad'ura, konatel




Priloha ¢&. 1 Ponuka zhotovitela (oceneny vykaz vymer) zo diia 7.12.2023 vratane CD nosi¢a




Kryci list stavby

Stavba Pristavba triedy a hygieny k $kole
Miesto:
Ks: |
Zakazka: Spracoval: Dita
Odberatel: Viastna firma
"ICO: DIC:
lProjektant:
"léo: DIC:
”Doda'va!el’ . CS, s.r.o., Slrojarenska 5487, Trnava |
'ICO: DIC:
A Montaz Material ZRN spolu B
1 |HSV 7 |Ostatné naklady stavby
2 |PSV
3 [MONT 8 |Kompletacna innost 0,00||
4 |OST 0,00 9 |HZS 0.03
5 |VN 0,00
6 |Spoiu 421 111,70|| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00l 16 |Mimoriadne staZ.podmienky 0,00}
12 |Uzemie so staZ. podmienk. 0,00" 17 |Horské oblasti 0.001[
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00{| 18 |Mimostaveniskova doprava 0.00“
14 19
15 20 |Spolu 0,00,
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Suacet riadkov 6,10,20 421 111,70
22 |DPH20% z 421 111,70 84 222,3;"
23 |DPHO0% z 0,00 0,00I
24 |Spoluv EUR 505 334,04,
F
Odberatef Dodavatefl

Strojaranska 5487, 917 C2 Tineva
150:44101937, 16 DPH:SK2022576854
& U 2440132356/0200 @
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Kryci list rozpottu

Stavbe: Phistanbatriedy a hygieny k §kole

hObjekt S0-01 Existujliica zékladna &kola - baracie prace Miesto: -
H Ks:
&akazka: Spracoval: Dria 1
ﬂOdberatel’:
Wéo: DIC:
l:’rojektant:
'|Co: DIC:
Eoda’va’(el‘: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava
¢o: DIC:
|
A ZRN ’Montéi ll\/rateriél ZRN spolu i B 1
1 HSV I 7 0
2 |PSV
| I IMONT 8 |Kompleta&na Ginnost 0,0
4 |OST 9 [HZS 0,0
5 (VN
6 |Spolu 5300,21 10 |Spolu oﬂ
C |VRN I D |VRN I
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00I 16 {Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P-+M] 0,00I
12 |Uzemie so staZ. podmie 0% z [H+P] 0,01 17 |Horske oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevadzioveé vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00§f 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0.0
I 14 19
15 20 {Spolu 0,
Projektant, rozpodtar E ([Celkové néklady
21 |Sucet riadkov 6,10,20 5 300,21
22 |DPH 20% z 5300,21 1 060,04
23 |DPHO% z 0.00 0,00I
24 |Spolu v EUR 8 380,2
E
Odberatel 26 Dodavatel
\:«J’ n.E

HirolAranuka 5467, ‘J‘l? 02 Tinava
0. mea? 10 DPH:SK2022578854
x5 2440132356/02C0 az
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Kryci list rozpottu

ls»avba Pristavba triedy a hygieny k $kole —
bjekt SO-01, SO-02 Pristavba zakladnej skoly Miesto:
Ks: ]
fZakazia: Spracoval: Dia
I(;dberater:
lico: DIC:
l>rojektant:
fico: DIC:
gjodévatel’: CS, s.r.o,, Strojarenska 5487, Trnava
ﬂEo: DIC:
A ZRN IMontéi Material ZRN spolu B
1 |HSV 7 off
I 2 |psv |
I 3 |MONT 8 |Kompletatna Cinnost 0.00'
I 4 JOST 9 [HZS 0,0(]
5 (VN I
I 6 |Spolu 308 772,44)| 10 |Spolu 0,00I
C |VRN D |VRN I
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00f 16 [Mimoriadne staZ.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00'
12 |[Uzemie so staZ. podmie 0% z [H+P] 0,0CII 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00I
13 |Prevadzkové uplyvy 0% z [H+P+M} 0,00' 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,0t;l
14 19 1
15 20 |Spolu 0,
Projektant,rozpodtar E |Celkové naklady
21 [Suget riadkov 6,10,20 308 772,44}
22 |DPH 20% z 308 772,44 61 754,4;!
23 |DPHO0% z 0,00 0,00I
24 |Spolu v EUR 370 525,9.
F
Odberaterl 26 Dodavaterl

C3, srg| A s
) ! iy Y T
Sétrqérens /5487 617 02 T r,:r:e-\';'.
(L0:44101987, 16 DPH:SKa0205 7505 -

8.4, 244013235600
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Kryci list rozpotty
IStauba Pristaubes triedy a hygieny k Skols |
IOb}ekt S0-04 Dazdova kanalizacia Miesto: -
I Ks: .
lZékazka: Spracoval; Dra
l]dbera(el‘:
I’CO: DIC:
!F'rcjeklant:
HCO: DIC:
l)odévater: CS, s.ro., Strojarenska 5487, Trnava =
ECO: DIC:
A ZRN |Montaz 'Materiél IZRN spolu l B
1 |HSV 0 14851,17 14851,17' i OE
2 |PSvV 0,00 59,28 59,26' I
3 |MONT I 8 |Kompleta&na &innost 0.00I
4 |osT 9 |Hzs 0.00I
5 |VN
6 |[Spolu 14 910,45[ 10 |Spolu 0,
c |vrRN D |VRN I
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00)f 16 |Mimoriadne staZz.podmienky 0% z [H+P+M] 0.00I
12 |Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0,00I 17 |Horské obiasti 0% z [H+P+M] 0.00!
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0.00' 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00‘
14 I 19 I
15 I 20 [Spolu 0,00!
Projektant, rozpodtar E |Celkové ndkiady I
21 |Sacet riadkov 6,10,20 14 810,45
22 |DPH 20% z 14 910,45 2982,0
23 |DPH 0% z 0,00 0.00H
24 |Spolu v EUR 17 aaz,a
E
Odberatel Dodavatef

s
L, BT

oS50
TR

Strojaranska 5467, 817 02 Trnave
100:44101987, I DPH:SK2022576954
¢ U 2440132356/0200 @
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Kryci list rozpoftu

IStauba Pristavba triedy a hygieny k $kole:

160:44101937, IC DPH:SK2022576844
& G 2440132356/0200 @

lObjekt S0-03 Splaskova kanalizacia Miesto:
Ks:
kazka: Spracoval: Dna -l
l)dberater:
ICO: DIC:
lDrojektant:
lCo: DIC:
'Dodévater: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava
beo DIC:
Pa zry fuontsz Materisl ZRN spolu i B 1
I 1 |HSV 0 5508,54 5508,54' 7 _OI
I 2 |PSV 0,00 303,00 303,00' I
3 |MONT 8 |Kompletaéna &innost 0,00
I 4 |OST 9 [HZS 0,0
I 5 VN 1
6 |Spolu 5811,54' 10 {Spolu 0.0—OI
l Cc [VRN D |VRN I
I 11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00§) 16 |Mimoriadne staZ.podmienky 0% z [H+P+M] O.EI
12 |Uzemie so staZ. podmie 0% z [H+P] 0,008l 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00ff 18 |Mimostaveniskovd doprava 0% z [H+P] 0.0(]'
14 19 I
15 20 |Spolu 0,00
I Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 8,10,20 5811,54
22 |DPH 20% z 5811,54 1 162,31I
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spoluv EUR 6973,8
F
Odberatef 26 Dodavatefl
el
CS; S\ P. \-_-.‘-.'I' .: , ::‘\ n
Strojarenska 5467, 917 02 Trnava
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Kryci list rozpoétu

Llewba Pristavba triedy a hygieny k $kole

IObjekt Zll Miesto:
Ks:
kazka: Dia

Spracoval:

lgdberatar:

ICO:

DIC:
hojeklant:
lCD: DIC:
IDodavatel': CS, s.r.o., Strojérenské 5487, Trnava
bico: DIC:
A ZRN [MontaZz Material ZRN spolu B
1 [HSV 0 22934,37 22934,37f 7 |Ostatné naklady O
2 |PSV 0,00 327,24 327,24' I
l 3 |[monT 8 [Kompletana Einnost o,ool
I 4 |OST 9 [HZS 0,00
[ 5 o |
q 6 [Spolu 23 261,61 10 |Spolu 0,00'
C [VRN D |VRN l
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0.00ff 16 [Mimoriadne staZz.podmienky 0% z [H+P+M] 0.00l
12 |Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0,00§ 17 [Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,(;0!
13 |Prevadzkové wplyvy 0% z [H+P+M] 0,00H 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] OE)I
14 19 I
15 20 [Spolu o,ooi
Projektant,rozpodtar I E |Celkové naklady l
lﬁ Sucet riadkov 6,10,20 23 261 Eﬂ
22 [DPH 20% z 23 261,61 4 652,32
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spoluv EUR 27 913,93
F

Odberatel

Dodavatel

Strojaranki;

AN

Avw' e

5487, 817 02 Trnava

1€0: 44101937, IC DPH:5K2022576954
& & 2440132356/0200 a2
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Kryci list rozpoétu

Evba Pristavba triedy a hygieny k Skole: -
!Ob}ekt Vykurovanie Miesto: .
I Ks:
llékazka: Spracoval: Dra
bdbera!el‘: Vlastna firma .
IICO: DIC:
I:‘rojektant:
IICO: DIC:
&Doda'vater: CS, s.r.o0., Strojarenska 5487, Trnava
IICO: DIC:
A ZRN lMontéZ lMateriéI ZRN spolu I B 1
1 |HSV I 7 0‘
2 |PSV
' 3 |MONT 8 {Kompletacna Cinnost 0,0
l 4 |osT 9 |Hzs o,ogl
{5 |wn I
6 [Spolu 50 113, 10 |Spolu 0,
C |vRN I D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,008 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Uzemie so staz. podmic 0% z [H+P] 0,008 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0.00I
13 |Prevadzkové wplyvy 0% z [H+P+M] 0,00' 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0.00]
14 I 19 l
15 ! 20 |Spoiu 0,00I
Projektant,razpodtar E |Celkové naklady
21 |Suéet riadkov 6,10,20 50 113,56
22 |DPH 20% z 50 113,56 10 022,7‘1'
23 |DPH 0% z 0,00 0,00'
24 |Spolu v EUR 80 135,27
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Kryci list rozpofty

H:'stauba Pristavbe: triedy a nygieny x Skole

Spracoval:

EObjekl Elektroinstalacia (sitnoprid, slaboprid, bleskozvod) Miesto:
Ks:
7akazka: Dha

E)dberalel‘: Vlastna firma

ICO: DIC:
lﬂrojektant:
ICO: DIC:
l)odévater: CS, s.r.0., Strojarenska 5487, Tmava
lico: DIC:
A ZRN |MontaZ IMateriél ZRN spolu ' B
1t {HSV 0 12361,31 12361,31' 7 0
2 |PSV 0,00 123,60 123,60
3 |MONT 0,00 456,98 456, 8 |Kompletaina Cinnost 0,00}
4 JOST 9 |HZS 0.00'
Y
I 6 |Spolu 2 941,89' 10 [Spolu 0,00}
C |VRN I D VRN
I 11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00I 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M)] 0,00}
I 12 |Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0,0(J 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00]
I 13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00I 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] o,ool
14 19 I
15 20 |Spolu o,ool
Projektant,rozpoétar E |[Celkové naklady I
21 [Sacet riadkov 6,10,20 12 941,89'
22 |DPH 20% z 12 941,89 2 588,38'
23 |DPH 0% z 0,00 0.00'
24 {Spolu v EUR 15 530,27
F
Odberatef Dodavatel

e A
Strojdransk4 5467, 817 02 Tinavs
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£/0200 as
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